

Tiefbauarbeiten Wirkergasse
Übersicht Angebote vom 09.01.2024



	Bieter 1	Bieter 1 Nebenangebot (Flüssigboden)	Bieter 2	Bieter 2 Nebenangebot (Flüssigboden)	Bieter 3	Bieter 4
Rangfolge	6	5	4	3	1	2
Gesamtpaket:						
Angebotspreis brutto	979.042,70 €	961.066,28 €	941.557,16 €	903.808,45 €	827.526,74 €	881.351,93 €
Prozentuale Vergleiche	118,31%	116,14%	113,78%	109,22%	100,00%	106,50%
Anteil Straßenbau	82.728,71 €	131.547,79 €	84.895,29 €	116.603,02 €	69.090,13 €	85.198,94 €
Anteil Kanalisation	592.618,95 €	574.500,02 €	593.064,77 €	560.766,20 €	529.846,04 €	555.556,64 €
Anteil Trinkwasserleitung	303.695,04 €	255.018,46 €	263.597,09 €	226.439,23 €	228.590,57 €	240.596,34 €
					8,35%	
					64,03%	
					27,62%	

aufgestellt:

EBA 2620; 11.01.2024

Lukas Machelett