

Freie Architekten Brüderlin und Klemm Karlstrasse 1 79650 Schopfheim

Sonstiges	Baustelleneinrichtung	10.000,00 €	
	Baureinigung	3.500,00 €	13.500,00 €
<hr/>			
Aussenanstrich	Gerüst	6.000,00 €	
	Maler	12.066,67 €	18.066,67 €
<hr/>			
Zusammenfassung		536.666,67 €	536.666,67 €
Nebenkosten rund	20,00% aus	536.666,67 €	107.333,33 €
<hr/>			
Gesamtkosten			644.000,00 €

Freie Architekten
Brüderlin und Klemm
Karlstrasse 1
79650 Schopfheim